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1.-INTRODUCCIÓN 
 

CESEFOR es el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, una 
fundación sin ánimo de lucro que cuenta ya con una andadura de más de una década. Nuestra misión 
es contribuir al desarrollo sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los recursos 
forestales, con la mirada puesta en la generación de empleo, de valor añadido y de utilización, 
defensa y promoción de los recursos naturales. 

 

2.-OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato es la restauración de una parte de la Sierra de la Paramera en Ávila, tras el 
incendio ocurrido en 2021. La actuación se centrará sobre la parcela catastral 143 del polígono 21 del 
municipio de Navalacruz. Se trata de un monte patrimonial propiedad del Ayuntamiento de 
Navalacruz, denominado “Majalpino” o “Breguilla”. 

Atendiendo al documento de planificación existente PD_L000002AV_N, la plantación se llevará a 
cabo dentro del monte designado como 0515720000000002, concretamente sobre una superficie 
aproximada de 7,90 hectáreas. 

 
 

3.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

La superficie a intervenir se caracteriza por la presencia de numerosos pies de Pinus pinea calcinados, 
los cuales proceden de una repoblación existente previamente, cuyos restos ya se encuentra previsto 
extraer previo comienzo de las actuaciones de restauración.  

En cuanto a otras especies vegetales presentes en la zona, tras cerca de año y medio después del 
incendio, cabe citar la presencia de formaciones arbustivas de matorral compuestas 
predominantemente por Cistus laurifolius, Cistus ladanifer y Cytisus oromediterraneus, además de 
otras especies arbóreas como Pinus pinaster, aunque en menor grado de representación. 

De forma concreta para la nueva plantación se llevarán a cabo las siguientes labores: 

 El desbroce de toda la superficie del terreno no es necesario puesto que la vegetación 
existente no limita las operaciones de preparación del terreno, máxime teniendo en 
cuenta que los restos calcinados del arbolado van a ser extraídos previa ejecución de la 
repoblación.  

 Se realizará la preparación del terreno de forma mecanizada mediante ahoyado con 
retroaraña, buscando conseguir la mayor dimensión de hoyo posible (al menos 
50x50x50 cm), con objeto de facilitar la expansión del sistema radicular de la futura 
plántula. Se prestará especial control a la profundidad de la preparación del terreno, 
ya que se ha demostrado que es parámetro que mayor influencia tiene a la hora de 
asegurar la mejor implantación posible de la vegetación. La preparación del terreno se 
llevará a cabo en base a una densidad de plantación de 1.100 pies/ha, con un marco de 
plantación de 3x3 metros, con el fin de introducir un número suficiente de planta que 
asegure la regeneración del rodal y la conformación de un subpiso vegetal más 
variado. 

mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/


 

Polígono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 42005-SORIA España FECHA EXPEDIENTE PÁGINA 

Tlf.: +34 975212453 – Fax: +34 975239677 – E-mail: cesefor@cesefor.com – Web: www.cesefor.com 20-09-23 FOR71_1023 3 de 34 

 

 

 Una vez realizada la preparación, se procederá a realizar la plantación manual. Para la 
repoblación se empleará planta en contenedor de 1-2 savias (Pinus pinea y Pinus 
pinaster) o 2 savias (especies accesorias como Quercus pyrenaica y Juglans regia) que 
cumpla con lo establecido en la normativa en materia de calidad de planta. 

Las especie principal a emplear en la misma será Pinus pinaster, no obstante se 
incorporará entre un 20-30 % de Pinus pinea y un 10-20% de Quercus pyrenaica y 
Juglans regia, en forma de especies secundarias y accesorias para diversificar la masa 
resultante. 

La procedencia del Material Forestal de Reproducción a emplear será el siguiente: 

Especie Procedencia 

Pinus pinaster Sierra de Gredos 

Pinus pinea Valles del Tiétar y del Alberche 

Quercus pyrenaica Gredos y Sierra de Ávila 

Juglans regia - 

 

 Una vez finalizada la plantación, se procederá a la instalación de un cierre perimetral 
para acotar la zona repoblada frente al ganado presente en la zona, de manera que se 
maximicen las posibilidades de establecimiento de la misma. Dicho cerramiento se de 
4 hilos de alambre galvanizado (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera de acacia o 
castaño de 10-12 cm. de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m. 

IMPORTANTE: Esta memoria podrá ser modificada en sus características técnicas y 
condiciones de ejecución por la autorización de la administración. En cuyo caso se realizaría 
una reformulación de la propuesta de acuerdo con el adjudicatario. 

En el caso de realizar un acto público, representantes de la empresa adjudicataria podrán 
acudir a la misma y deberán tener preparados los trabajos para tal fecha, avisando al menos 
con 1 mes de antelación por parte de CESEFOR al adjudicatario. 

CESEFOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL CONTRATO Y VOLVER A LICITAR EN EL 

CASO DE QUE LO VIESE CONVENIENTE POR REALIZAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE 

MEJORA EN EL MISMO. 
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Presupuesto detallado 
 

MEDICION UNIDAD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

ZONA  PLANTACIÓN 

7,90 Ha Ahoyado mecanizado con retroaraña 1.100 pl/ha 1.290,00 € 10.191,00 € 

7,90 Ha 

Plantación de Pinus pinaster y Pinus pinea, además 
de frondosas complementarias, planta pequeña 
1.100 pl/ha (incluye marcado y suministro de 
planta). 

560,00 € 4.424,00 € 

1,75 Km 

Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre 
galvanizado (2 lisos y 2 de espino) con postes de 
madera de acacia o castaño de 10-12 cm. de 
diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m. 

3.800,00 € 6.650,00 € 

1,00 Ud Colocación de cartel explicativo de la actuación 500,00 € 500,00 € 

1,00 Ud Desplazamiento maquinaria en góndola 1.100,00 € 1.100,00 € 

  
Total Ejecución 22.865,00 € 

  
Presupuesto Seguridad y Salud (1,5%)  342,97 € 

  
TOTAL PEM 23.207,97 € 

  
Gastos Generales (16%) 3.713,27 € 

  
Beneficio Industrial (6%) 1.392,47 € 

    
28.313,73 € 

   
IVA (21%) 5.945,88 € 

   
TOTAL  34.259,61 € 

 

 

4.-PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
  

Actuaciones Oct. 23 Nov. 23 Dic. 23 
Ahoyado mecanizado con retroaraña       

Plantación de Pinus pinaster y Pinus pinea       

Cerramiento ganadero       

Colocación de cartel explicativo de la actuación       

Desplazamiento maquinaria en góndola       

 
En la oferta deberá presentarse una propuesta detallada de la programación temporal de los 
trabajos. 
 
El periodo máximo de ejecución de los trabajos será de 2 meses desde la firma del contrato. 
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5.-SEGUIMIENTO 
El responsable de contrato en CESEFOR levantará la correspondiente acta de comprobación de 
replanteo y al término recepción de las obras, servicios o suministros para proceder a su 
certificación final. 

En un plazo no superior a quince días naturales a partir de la fecha de recepción, el 
responsable emitirá una validación positiva o negativa para cada una de las obras, servicios o 
suministros. Caso de ser negativa, la empresa adjudicataria procederá a su subsanación en un 
plazo no superior a veinte días naturales. Se considera validación negativa de la obra, servicio 
o suministro la no ejecución realizada con las características reflejadas en la memoria y en el  
pliego de condiciones del proyecto, así como las indicaciones recogidas en las actas de visita de 
obra, servicio o suministro. 
 

6.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Como presupuesto base de licitación se ha de entender el máximo importe de la oferta 
económica a presentar por los licitadores y que no podrá ser sobrepasado. Esta cantidad se 
establece en TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS (34.259,61 €). IVA (21%) INCLUÍDO 
 
 

7.-FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato se financiará con cargo a las partidas consignadas a la actuación. 
 
 

8.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN 
Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validación positiva, el 
adjudicatario emitirá la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hará 
efectivo el último día del segundo mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio 
social de CESEFOR, mediante transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta bancaria de la 
que sea titular y que indique en la propia factura. 
 
 

9.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES 
Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, 
profesional y técnica, para lo que se exigirá: 

 Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas correspondientes al 
epígrafe que ampare la actividad del contrato. 

 Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda. 

 Documentación que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del 
contrato. 
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10.-DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR CADA LICITADOR 
Cada licitador entregará una sola propuesta (1 ARCHIVO COMPRIMIDO y firmado 
DIGITALMENTE por el licitador o representante legal del mismo, con el título delo contrato y 
datos de contacto del licitador) que contendrá en dos sobres numerados cerrados y firmados 
por el responsable legal de la entidad o licitador, los siguientes: 
 
ARCHIVO Nº1: OFERTA TÉCNICA 
Una oferta técnica, su contenido será como mínimo: 

 Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará una memoria en 
la que se indicarán las bases sobre las que se realizará el trabajo. No se realizarán 
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. 

 Programación del servicio con organigrama. 

 Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato. 

La oferta técnica no podrá superar las 3 páginas en letra arial 10 por 1 sola página, incluida 
portada e índice. 
 
ARCHIVO Nº2: OFERTA ECONOMICA 
 
Una oferta económica: no podrá rebasar el presupuesto base de licitación y se ajustará al 
modelo contenido en el Anexo I de las presentes bases. 
 
Otros documentos: 
 

 NIF o CIF. 

 Datos de contacto del licitador: domicilio, teléfono, fax, e-mail y persona de contacto. 

 En el caso de personas jurídicas la más reciente escritura de constitución o de 
adaptación de estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder 
suficiente del firmante de la propuesta. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 

 Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Alta en el IAE correspondiente a la realización de los servicios de este contrato. 

 Últimas cuentas anuales que legalmente deban estar depositadas o, en caso de no 
obligación, declaración del último impuesto de sociedades que deba estar legalmente 
presentado. 

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Soria de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
Se hará entrega de 1 ejemplar de toda la documentación a aportar. Los documentos 
relacionados en “Otros documentos” podrán presentarse en fotocopia exigiéndose los 
originales únicamente al adjudicatario del contrato y antes de la formalización del mismo. 
 
En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentación 
presentada, se concederá un plazo no superior a 10 días naturales para que el licitador lo 
subsane. Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la oferta. 
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El hecho de presentar una propuesta supone la asunción de los objetivos y contenidos 
expresados en todas las bases. No obstante, los oferentes podrán considerar aspectos no 
expresados en dichos apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor 
cumplimiento de los fines que se pretenden. 
 

11.-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Las ofertas se presentarán a través del perfil del contratante de CESEFOR, indicando en el 
archivo el título del contrato y la fecha de publicación en el perfil del contratante. 

El plazo de presentación y recepción de proposiciones finalizará el 11 de octubre de 2023 
antes de las 12:00h. (No se admitirán proposiciones que lleguen posteriormente a este día y 
hora).Se podrá obtener información llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo 
electrónico cesefor@cesefor.com, o por correo postal a Polígono Industrial Las Casas Calle C 
Parcela 4 de Soria (42005). 
 

12.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación será por el procedimiento abierto simplificado. 

La designación del adjudicatario del proceso de participación se efectuará a aquel licitante 
cuya proposición haya recibido mayor puntuación según los siguientes criterios de 
adjudicación, sin que su enumeración ordinal indique necesariamente preferencia o 
ponderación: 

• Oferta económica de licitación. 
• Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará una memoria en 

la que se indicarán las bases sobre las que se realizará el trabajo. No se realizarán 
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. 

• Programación del servicio con organigrama. 
• Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 

disponga el empresario para la realización del contrato. 
 

 
Criterio Descripción Puntuación 

 

Criterios subjetivos 

Líneas de 
estudio/parámetros 

Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará 
una memoria en la que se indicarán las bases sobre las que se realizará 
el trabajo. No se realizarán aportaciones que supongan trabajos no 
contemplados en la presente propuesta. 

 

 
10 

Programación Programación temporal 10 

Medios empleados 

Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la realización del 
contrato. 

 
5 

Criterios evaluables 

matemáticamente 

Precio 

Se aplicará una regla de tres inversamente proporcional, siendo el  
precio mínimo acreedor de la máxima puntuación (un máx. de 0 puntos 
sobre 100): 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑂𝑓𝑒𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥75 

 
 
 
 

75 
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13.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
La valoración de las ofertas técnicas por la mesa de contratación se realizará el día 11 de 
OCTUBRE de 2023 a las 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR. 

La apertura pública de la oferta económica se realizará a las 14:00 horas del día 11 de 
OCTUBRE de 2023. 

La mesa de contratación dictará propuesta de adjudicación motivada a la considerada más 
ventajosa que comunicará al presidente de CESEFOR quien adjudicará el contrato. Esta 
adjudicación será notificada a los participantes en la licitación en el perfil del contratante. 
 

14.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se formalizará seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las 
personas que tengan poder para ello, respetándose los contenidos de estas bases, el 
contenido de la oferta y con el clausulado mínimo que se especifica en la instrucción del 
procedimiento de contratación en compras. 
  

15.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 
Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato. 
 

16.-REVISIÓN DE PRECIOS 
Dada la duración del contrato no es aplicable al mismo la revisión de precios. 
 

17.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
Dada las características de los trabajos a realizar y el nivel de definición de los mismos, SÍ 
procede la admisión de variantes. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

18.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
Sólo se abonará al contratista la obra, servicio o suministro que realice conforme a los 
documentos del proyecto o memoria. 
La medición de los trabajos o actividades efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 
obra, servicio o suministro pudiendo el contratista presenciar la realización de estas. Para las 
obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin 
de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de 
aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las 
decisiones de CESEFOR sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra, servicio o suministro se adoptará como unidad de medida la señalada 
en el epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra, servicio o 
suministro ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el presente 
pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a cuenta del equipo puesto en obra, 
servicio o suministro. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el 
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 
obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que 
se expedirá por CESEFOR en los diez días siguientes al mes que corresponda. 
  
CESEFOR tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, servicio o suministro. 
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el plazo de treinta días desde la 
fecha de entrega efectiva de la prestación. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP, CESEFOR deberá 
aprobar las certificaciones o actas de recepción de la obra, servicio o suministro dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes. 
 
A los efectos del pago, CESEFOR expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes 
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra, servicio o suministro 
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras, servicios o 
suministros que comprenden. 
 
El contratista, previa petición escrita y acompañado de documentación justificativa de la 
propiedad o posesión de los materiales ya recibidos, tendrá derecho a percibir abonos a 
cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos. 
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En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendrá derecho a percibir 
hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, servicio o 
suministro previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto 
controlar que se trata de dichos materiales. 
 
En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 
se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
 
Las garantías que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritos a la obra se regirán por lo dispuesto para las garantías, con 
carácter general, en la LCSP. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de 
estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los 
abonos a cuenta percibidos. 
 

19.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 
Las obras, servicios o suministros se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la 
Dirección facultativa de las obras, servicios o suministros. 
 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la 
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer 
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, 
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el 
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 
vigencia de este. 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles 
informativos de la obra, servicio o suministro siguiendo los modelos e instrucciones de 
CESEFOR, o bajo las características expuestas en el contrato. 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, servicio o suministro, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona 
como en sus lindes o inmediaciones. 
  
Durante la ejecución de la obra, servicio o suministro la Dirección facultativa informará al 
contratista de las parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el 
contratista ocupase o transitase por alguna distinta a las señaladas por la Dirección facultativa, 
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el contratista será el único responsable de cualquier reclamación, desperfecto o reposición que 
surgiese. 
 
El contratista abonará los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional 
correspondiente para las figuras de la Dirección Facultativa y del Delegado de Obra, servicio o 
suministro del contratista, sin que estos puedan exceder en ningún caso del 1,00‰ del 
importe del presupuesto de adjudicación del contrato. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, servicios o suministros sino 
también a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de 
los bienes que haya en los mismos. 
 

20.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE 

TRANSPARENCIA. 
El empresario estará obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho 
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el 
anexo V de la LCSP. 
 
En particular, el contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 
normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
Igualmente, la empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, 
si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información 
sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán 
aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato. 
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos 
reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 
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derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la suspensión del 
contrato. 
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, 
de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el adjudicatario 
deberá proporcionar toda la información que le sea requerida relacionada con este contrato. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 
contrato está obligado a suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma. 
 
 

21.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá por el plazo de cinco años desde el conocimiento de dicha información. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 
como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en el sobre la relación de documentación para los que 
propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 

22.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación o conjunto 
de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción. 
 
En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso 
de adjudicatario a datos de carácter personal de los que sea responsable CESEFOR, el 
adjudicatario será considerado encargado de tratamiento, en los términos del artículo 4.8) y 28 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
en adelante RGPD. 
 
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o una adenda al documento de 
formalización del contrato que constará por escrito, que vincule al encargado respecto del 
responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el 
tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del 
responsable. 
 
Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado: 
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a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del 
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal 
caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al 
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés 
público; 

b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 
confidencialidad de naturaleza estatutaria; 

c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD, que 
regula lo relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo; 

d) Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratación, y los 
trabajos subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realización de 
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a 
otro encargado del tratamiento: 

 
• El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización 

previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el 
encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la 
oportunidad de oponerse a dichos cambios. 

 
• Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo 

determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se 
impondrán a este otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento 
de formalización del contrato que constará por escrito, las mismas obligaciones de 
protección de datos que las estipuladas en el contrato entre el responsable y el 
encargado a que se refiere el artículo 28.3 del RGPD, en particular la prestación de 
garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas 
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente 
Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de 
datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las 
obligaciones del otro encargado. 

 
e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en los artículos 12 a 23 del 
RGPD. A tales efectos comunicará al responsable del tratamiento inmediatamente, y 
sin dilación indebida, cualquier requerimiento que realice un interesado en relación 
con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestión relativa a la protección de 
datos; 

f) Ayudará al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del 
encargado; 
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g) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez 
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a 
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho 
de la Unión o del Derecho español; 

h) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del 
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el 
encargado informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción 
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o 
del Estado español. 

 
La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del 
artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del 
RGPD, podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes 
a que se refiere el artículo 30.2 y 30.4 del RGPD. 
 

23.-SEGUROS 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones necesarias para la ejecución del contrato. 
 

24.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por CESEFOR, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
  
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, CESEFOR procederá a la imposición de las penalidades 
necesarias a detraer de la liquidación del contrato. 
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De la cesión y subcontratación. 

  

25.-CESIÓN DEL CONTRATO. 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 2º del artículo 
214 de la LCSP, salvo que hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato las 
cualidades técnicas o personales del contratista, o cuando la cesión suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. No se autorizará la cesión cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista se estas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 

26.-SUBCONTRATACIÓN 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP y salvo que en 
el contrato se establezcan determinadas tareas críticas que no pueden ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. 
 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del 
contrato. 
 
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedará 
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 
217 de la LCSP. 
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a CESEFOR, con 
arreglo estricto a al pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 
  
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a CESEFOR contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 
 
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas 
a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo 
indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que 
efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, 
salvo autorización expresa con anterioridad por CESEFOR o situación de emergencia 
justificada, excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposición. 
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De conformidad con el artículo 217.1 de la LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto 
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de CESEFOR 
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 
consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades que, en su caso, se prevean por la dirección del contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, 
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de 
cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. 
 
Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del 
contratista principal, manteniendo en relación con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a 
buena cuenta que la de las certificaciones de obra, servicio o suministro. 
 
En ningún caso será imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 
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Ejecución del contrato. 

 

27.-DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
En el caso de obras, la dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de 
cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación 
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 
que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cláusula siguiente será el 
establecido en el artículo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante RGLCAP). 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 

28.-RIESGO Y VENTURA 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que 
estemos ante casos de fuerza mayor. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad 
atmosférica, los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros 
semejantes, así como los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una 
actuación imprudente por su parte. 
 

29.-INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de 
dictar las órdenes para su desarrollo. 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
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30.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
Previo a la comprobación del replanteo, el órgano de contratación procederá a requerir a la 
empresa que ha sido adjudicataria, mediante comunicación electrónica, para que presente la 
suscripción de las pólizas indicadas y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el 
envío de la comunicación. 
 
Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, el servicio de CESEFOR 
encargado del contrato procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. El acta de comprobación (en obras) reflejará la conformidad o 
disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con 
especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para 
la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento 
del contrato. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva 
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dará 
por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el 
día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas 
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, servicio o suministro, la dirección, consideradas tales observaciones, 
decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La 
autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista 
por el hecho de suscribirla. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 
párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra, servicio o suministro considere necesaria 
la modificación de las obras, servicios o suministros proyectados, quedará suspendida la 
iniciación de las mismos, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta 
inmediata a CESEFOR, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP. 
 
Será causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras, servicios o 
suministros por plazo superior a cuatro meses. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras, servicios o suministros. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas 
en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación 
tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras, 
servicios o suministros ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se 
produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. 
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31.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
  
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. El contratista tendrá la obligación de 
comunicar a la autoridad laboral correspondiente el inicio de la obra. 
 

32.-PROGRAMA DE TRABAJO. 
El contratista estará obligado, siempre que la total ejecución de la obra, servicio o suministro 
esté prevista en más de una anualidad, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de 
contratación correspondiente, en el que deberán incluirse siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra, servicio o suministro de las unidades que 
integran el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra, servicio o suministro. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra, servicio o suministro programada, sobre 
la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
unidades de obra, servicios o suministros a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

33.-EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Además, será 
obligatorio el cumplimiento exacto y sin defectos de la prestación objeto del contrato, y el 
cumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de CESEFOR. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en 
la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 
conceder una ampliación del plazo de ejecución de forma justificada y siguiendo el 
procedimiento establecido, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan de las 
establecidas. 
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Cuando el retraso en la ejecución de las obras, servicios o suministros no fuere imputable al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de 
ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la 
oferta técnica del adjudicatario, CESEFOR podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
daños causados a CESEFOR, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 
Cuadro de penalizaciones: 
 

a) Por demora: 
 
10% del valor de adjudicación de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalización (IVA 
excluido). 
 

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso: 
 

i. Por cumplimiento defectuoso:  
 
Procede: SI. 
5% del valor de adjudicación del contrato sin perjuicio de la obligación de subsanar 
o la potestad de resolver el contrato. 

 
ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o 

materiales: 
 

Procede: NO. 
 

iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
 
Procede: SI. 
5% del valor de adjudicación del contrato sin perjuicio de la obligación de subsanar 
o la potestad de resolver el contrato. 
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iv. Por incumplimiento de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros 
como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato: 

 
Procede: SI. 
100% de los daños causados no satisfechos. 

 
c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación:  

 
Procede: NO. 
 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:  
 
Procede: NO. 
 

e) Por subcontratación: 
 

Procede: NO. 
 

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el 
incumplimiento del pago en plazo. Cantidad fija sin relación con el plazo de demora. 

 

34.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en 
la forma previstos en los artículos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego. 
 
Cuando así se indique por la dirección de obra, servicio o suministro, podrá modificarse el 
contrato por las causas y con el alcance, límite, condiciones y procedimiento indicados en 
dicho apartado. 
 
Cuando proceda la modificación del contrato por concurrir alguna o algunas de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR deberá 
darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga 
por conveniente. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 63 de la citada ley. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra, servicio o 
suministro no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y 
no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados 
por CESEFOR, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el 
contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar 
por la resolución del contrato. 
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Cuando la modificación contemple unidades de obra, servicio o suministro que hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las 
mismas, deberá comunicarse a CESEFOR, con una antelación mínima de cinco días, para que, si 
lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material 
de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, servicios o suministros 
efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto este pliego. 
 
Cuando el director facultativo de la obra, servicio o suministro considere necesaria una 
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con las siguientes actuaciones: 
 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 
 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras, servicios o suministros el 
exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento 
del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra, servicio o suministro. Tampoco se 
considerarán modificaciones del contrato de obras la inclusión de precios nuevos, fijados 
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de 
desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a 
unidades de obra, servicio o suministro que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo. 
 

35-SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
CESEFOR, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 
contrato. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, 
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión. Si CESEFOR acordase la suspensión del contrato se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel, no 
procediendo el abono por las características del contrato. 
Acordada la suspensión, CESEFOR abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
 
1. Se deberá acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los 
siguientes conceptos: 
a) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
b) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 
suspensión. 
c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 
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d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre 
que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos de la ejecución del contrato suspendido. 
e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 
durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el 
propio contrato. 
f) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 
2. Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no 
responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 
suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
  
3. El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato. 
 
 

36.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
 
Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondrán por acuerdo del 
órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 
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Extinción del contrato. 

 

37.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por su resolución. 
 

38.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
b) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido 
calificadas como tales por la dirección de obra, servicio o suministro. 
c) La cesión del contrato sin la autorización previa por escrito de CESEFOR. 
d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolución solo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la 
LCSP relativo a la sucesión del contratista. 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato. 
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también 
durante la ejecución del contrato. Solo se acordará la resolución, con carácter general, a 
instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando 
los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la 
subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 
directamente por el órgano de contratación de oficio. 
i) Las causas adicionales de resolución del contrato indicadas en este pliego. 
j) El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecución de 
este contrato, salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento. 
 
En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo. 
  
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. Deberá darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y 
al avalista o asegurador, cuando se proponga la incautación de la garantía. La notificación 
tendrá efecto ejecutivo y permitirá a CESEFOR concertar la ejecución con otra empresa 
cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque el contratista. 
 
Decidida la resolución del contrato se levantará acta en presencia del contratista, reflejándose 
en ella el estado de la obra, servicio o suministro y la liquidación que proceda. De no asistir el 
contratista, el acta se levantará en presencia de Notario Público que dará traslado de la misma 
al contratista, asumiendo éste los gastos ocasionados por esta situación. 
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En lo relativo a los efectos de la resolución del contrato: 
 
1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinará 
para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se 
irroguen al contratista. 
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a CESEFOR los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las 
mencionadas previamente, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento 
del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. 
5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolución del contrato por la demora en el 
cumplimiento de los plazos, por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de 
las restantes obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales por la dirección de 
obra, servicio o suministro, y en los casos de la letra g) de esta cláusula, se podrá iniciar el 
procedimiento de urgencia para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de 
este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el 
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de 
lo construido. 
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el 
párrafo anterior, CESEFOR podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien 
con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 
 

39.-AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista, con la antelación prevista en el apartado 25 del Anexo I, comunicará por escrito 
a la dirección del contrato la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. La dirección facultativa, en caso de conformidad 
con la comunicación, la elevará con su informe a CESEFOR con la antelación prevista en el 
apartado 25 del Anexo I. 
 

40.-RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de CESEFOR, la totalidad de su objeto. 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, servicio o suministro se procederá, 
mediante acto formal, a la recepción de la misma. 
 
A la recepción Del contrato a su terminación, concurrirá un facultativo designado por CESEFOR 
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, servicios o 
suministros y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Si la ejecución del contrato se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al personal técnico que 
represente a CESEFOR, otro a la dirección facultativa y la tercera al contratista, comenzando 
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entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha 
para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra, servicio o suministro. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de CESEFOR le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
Cuando las obras, servicios o suministros no se hallen en estado de ser recibidos, se hará 
constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
 

41.-MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 
Recibido la ejecución del contrato se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes 
desde la recepción, la medición de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras, servicios o suministros 
ejecutados, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 
en el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 

42.-PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 
El plazo de garantía de la obra, servicio o suministro comenzará a contar desde la fecha de su 
recepción. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo 
del contratista. 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 
obras, servicios o suministros con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto, si lo hubiera, y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra, 
servicio o suministro. Si, a juicio de CESEFOR, descuidase la conservación y diere lugar a que 
peligre la obra, servicio o suministro, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras, servicios o suministros. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo la derivada de los vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía definitiva, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese 
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras, 
servicios o suministros y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección 
facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, servicio o suministro, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
  
Una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un 
mes la propuesta de liquidación de las unidades realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
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que estime oportunos. En el plazo de 60 días, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

43.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
Si la obra, servicio o suministro se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su 
función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez años a 
contar desde la recepción. Si la causa de la ruina o deterioro fuere la falta del contratista a las 
condiciones del presente contrato la acción de indemnización durará quince años. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 
la obras, servicios o suministros por vicios o defectos que afecten (en el caso de obras) a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribirán en el plazo de dos años a contar 
desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo previsto en el primer párrafo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

44.-RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Los acto dictados en el procedimiento de adjudicación tramitado en la presente contratación, 

entre los que se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los 

demás documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la 

contratación, podrán ser recurso en la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ante el titular de CESEFOR, en el plazo de un mes. 

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolución de las 

controversias que surjan en relación a la preparación, adjudicación y modificación del presente 

contrato, cuando la impugnación de esas últimas se base en el incumplimiento de lo 

establecido en los artículos 204 y 205 dela LCSP, cuando se entienda que dicha modificación 

debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extinción del 

presente contrato, salvo las modificaciones previstas en el párrafo anterior, deberán ser 

conocidas por el orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales 

de Soria.  
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Soria, a 20 de SEPTIEMBRE de 2023 

 

 

 

Fdo.: Pablo Sabín Galán 
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
Don/Doña……………………………………………………………………………………………… mayor de edad, 
vecino/a de ………………………….……...……………………...……………………………………….., con domicilio en 
…………………..…………………………….…………………………, titular del DNI nº ……………………….………………. 
expedido con fecha ………….…….., en representación, como…………………………….……………………., 
de 
……………………………………………………………..……..……………………………………………….…, con domicilio 
en 
…………….…………………………………………….….…………………, CIF………………………………………………y 
poder 
suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la documentación 
adjunta, enterado de la contratación publicada por CESEFOR el………………………..para adjudicar, 
mediante negociado sin publicidad, el contrato de obras denominado Propuesta de 
restauración en Navalacruz, Sierra de la Paramera (Ávila)  se compromete a realizarlo en las 
condiciones expuestas en las bases de contratación y a un precio de licitación, sin incluir el 
impuesto sobre el valor añadido, de (letra y número): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

………………………………., a……… de……………………..de 2023 
Se adjunta: 

☐Oferta técnica (memoria, recursos, planificación y experiencia). 

☐NIF ó CIF del licitador y  datos de contacto. 

☐Documento que acredite la personalidad del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento 
del representante legal. 

☐ Declaración no estar incurso en prohibición de contratar. 

☐Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la 
Seguridad Social.  

☐Alta IAE correspondiente a la actividad. 

☐Cuentas anuales o impuesto de sociedades. Declaración de someterse a los juzgados de 
Soria. 
 
 
 

Fdo.: D/Dª ……………………………………………… 
(Nombre, firma y sello) 
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